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Partie 1 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Préambule 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les conditions d’exécution des 

travaux de création d’une zone humide située sur la commune de Nouillonpont (55). 

Contexte du projet et localisation 

 
Dans le but de préserver les milieux aquatiques, la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'eau, 

adoptée le 23 octobre 2000, a établi un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion 

de l'eau en Europe. Elle permet notamment de prévenir la dégradation des milieux aquatiques et 

de préserver ou améliorer leur état. L'objectif principal de la DCE est d'atteindre un bon état 

écologique ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau. 

Atteindre ce bon état est essentiel, car une rivière non perturbée rend de nombreux services 

écosystémiques, tels que l'auto-épuration, l'écrêtement des crues grâce à sa zone de stockage, 

et favorise le développement de la biodiversité. Pour garantir un fonctionnement 

hydromorphologique optimal des cours d'eau, ceux-ci doivent posséder une diversité de faciès 

d'écoulement, des berges naturelles, des bancs alluviaux mobiles, une ripisylve variée, un 

corridor fluvial boisé, des annexes hydrauliques et, surtout, une dynamique fluviale libre 

permettant leur création. 

Les zones humides adjacentes aux cours d'eau, telles que les annexes hydrauliques, présentent 

une grande richesse écologique. Elles contribuent activement au développement de la 

biodiversité terrestre et aquatique, notamment en servant de zones de reproduction. C’est 

pourquoi il est crucial de créer, préserver et restaurer ces milieux à forts enjeux écologiques. 

Le brochet (Esox lucius, Linnaeus 1758), espèce indicatrice de ce cours d'eau, est étroitement lié 

aux annexes hydrauliques en raison de son cycle biologique. Sa protection permet également 

celle de nombreuses autres espèces de poissons, ainsi que de l'ensemble de la faune et de la flore 

associées. 

Dans ce contexte, la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Meuse 

(FDAAPPMA55) accompagne l'AAPPMA locale pour créer et restaurer ces milieux, contribuant 

ainsi à la dynamisation des effectifs de brochets et à la reconquête des milieux aquatiques et de 

la biodiversité. 
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En 2024, une étude a permis d'identifier les sites existants sur l’Othain et a mis en évidence le 

faible nombre d'annexes hydrauliques encore disponibles sur ce tronçon. Il a donc été décidé de 

créer une zone humide à partir d'une prairie de fauche. 

Le site concerné par le présent projet est situé sur la commune de Nouillonpont (55) (Figure 1). 

 

 
Objectifs du marché et contenu des prestations à réaliser 

 
Lieu de réalisation et objectifs généraux des travaux d’aménagement 

Situé en rive droite de l’Othain, le projet s’implante sur une prairie actuellement fauchée 

annuellement par le propriétaire. Sur ce tronçon de l’Othain, les pressions sont principalement 

dues à l’agriculture, en particulier en raison du drainage. La zone humide aura donc pour objectifs 

principaux : 

• Créer une zone de reproduction pour les poissons, amphibiens, odonates, etc. 

• Créer une zone de refuge piscicole pendant les crues et les étiages 

• Diversifier les habitats 

• Favoriser et protéger la biodiversité locale 

• Réduire l’impact du changement climatique sur l’Othain 

• Lutter contre les inondations en favorisant l'expansion des crues 
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Figure 1 Localisation de la zone de travaux sur la commune de Nouillonpont 
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Propriété foncière 

Le site faisant l’objet de cette étude est situé sur la commune de Nouillonpont (département 
55), plus particulièrement sur les parcelles cadastrales numéro 0030 et 0061. L’actuel 
propriétaire est le trésorier de l’AAPPMA de Spincourt – Saint Laurent, M. François-Didion. 
(Figure 2). 

 
 
 
 
 

Les objectifs des travaux sont multiples : 

- Améliorer la capacité des berges à constituer une zone de frayère pour la reproduction 

du brochet, ce qui passe par un talutage en pente douce permettant le développement 

de la végétation aquatique, ainsi que la création d’une connexion avec le Madon pour 

permettre l’accès à la zone pour la faune piscicole, 

Figure 2 Plan parcellaire du site d’étude 
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Connaissance des lieux 

 
L’entrepreneur est réputé avoir préalablement à la remise des offres : 

- Pris pleinement connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, 

- Apprécié exactement les conditions d’exécution des travaux, 

- Procédé à des visites de terrain et pris connaissance de toutes les conditions physiques 

et de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accès et aux abords, à la 

topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux, ainsi qu’à l’organisation 

et au fonctionnement du chantier. 

 

En cas de besoin, le candidat pourra contacter M. Simon BRAND (FDAAPPMA 55) pour tout 

renseignement complémentaire ou visite accompagnée du site : 03.29.86.15.70 / 

technique@peche55.fr 

 

 
Réseaux concessionnaires 

L'Entrepreneur devra s'occuper des démarches auprès des organismes concernés afin 

d'assurer le repérage et la protection des réseaux concessionnaires présents dans la zone des 

travaux (EP, EU, AEP, EDF, Télécom, divers). 
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Partie 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Afin de satisfaire aux objectifs énoncés ci-dessus, la mission comprendra différents points 
d’intervention détaillés dans les paragraphes qui suivent : 

- « Point 1 » : Accès au site 

- « Point 2 » : Végétation 

- « Point 3 » : Travaux de terrassement 

- « Point 4 » : Plantations et ensemencement 

- « Point 5 » : Remise en état des zones d’accès 
 

« Point 1 » Accès au site 
 

La localisation du site de travaux a contraint le maître d'ouvrage à signer une convention avec le 

propriétaire et l'exploitant de la parcelle voisine afin d'autoriser l'accès. En effet, l'ensemble des 

engins devront passer par une prairie enherbée (cadastre numéro AA0067) (Figure 3). 

L'entreprise devra proposer une solution adaptée pour minimiser l'impact sur cette prairie, en 

tenant compte du fait que l'accès ne sera possible qu'en fonction du niveau d'humidité du sol. 

Un autre point important est la présence du ruisseau de Ruaucourt (B4320690) sur l'itinéraire 

choisi. Une attention particulière devra être portée afin d'éviter tout impact sur le cours d'eau et 

de préserver la buse existante, qui permet l'écoulement de l'eau. 

  

Figure 3 Accès au site d'étude (flèche rouge) et localisation du ruisseau de Ruaucourt (flèche orange) 
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« Point 2 » Végétation 

Aucune strate arborée est présente sur la zone de travaux, seul le chenal de connexion avec 
l’Othain nécessitera un dessouchage de certains individus afin de reprofiler le site.    

Les travaux de dessouchage s’effectueront hors période de nidification des oiseaux, celle-ci 

s’étalant du 15 mars au 15 août, afin d’éviter de potentiel perturbation sur les arbres 

environnant.  

Les arbres et arbustes présents dans la zone de terrassement seront dessouchés pour 

permettre le reprofilage des berges en pentes douces. Les souches devront être évacuées par 

l’entreprise vers des zones de stockage agrées en accord avec la maitrise d’ouvrage. 

Aucune espèce exotique envahissante n'a été recensée sur le site lors des inventaires réalisés 

avant les travaux. L'entreprise devra donc veiller à un nettoyage rigoureux des engins de 

chantier avant leur arrivée sur site, afin d'éviter le transport d'espèces entre différents sites. 

Avant le début des travaux, une visite de terrain sera organisée avec la maîtrise d'ouvrage et 

la maîtrise d'œuvre. Elle aura pour objectif d'identifier les souches d'arbres et les arbustes à 

retirer. 

« Point 3 » Travaux de terrassement 

Les travaux de terrassement de la zone humide auront lieu durant la période de basses eaux, 

afin d’effectuer les travaux en conditions d’étiage. L’objectif poursuivi par la FDAAPPMA 55 

est de créer une zone favorable à la reproduction du brochet, augmentant ainsi la surface de 

fraie disponible sur l’Othain. Mais également de favoriser l’ensemble de la biodiversité 

environnante. 

La topographie de la zone humide est calée de manière à permettre le maintien de la ligne 

d’eau pendant toute la période de reproduction, mais aussi de conserver une zone en eau 

durant l’étiage pour servir de zone de refuge.  

Pour permettre une bonne implantation de la végétation qui servira de support de ponte, les 

berges doivent être en pente douce, inférieur à 20 %. A la suite des travaux, elles seront 

reprofilées avec des pentes s’approchant le plus possible de l’ordre de 5% et des banquettes 

et risbermes peuvent être terrassés a différent niveau sur la berge. 

Afin de limiter l’impact sur l’Othain au niveau du secteur d’intervention, il conviendra de 

mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin de limiter la dispersion de sédiments dans 

l’eau provoquant de la turbidité et du colmatage. Ainsi la connexion avec l’Othain se fera en 

dernier et un lit filtrant devra être mis en place. 
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Figure 4 Plan schématique du projet 

 

La Figure 5 présente les grandes lignes théoriques du projet, avec la hauteur des 

banquettes végétalisées par rapport au lit du cours d'eau. Il convient de noter que la zone 

humide s'étendra sur une surface totale d’environ 3500 m². 

Les profils altimétriques, nécessaires pour le calcul des volumes de matériaux à 

terrasser, sont disponibles en Annexe 1. Ceux-ci ne représentent pas avec précision les profils 

des berges après les travaux. Un coefficient de foisonnement de 1,25 est appliqué au volume 

extrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le volume total de matériaux à extraire avant foisonnement est estimé à 9000 m3 
Le volume total de matériaux à extraire après foisonnement est estimé à 11 250 m3 
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Devenir des matériaux terreux extraits : 
 
L’entreprise devra prévoir le transport et stockage des matériaux terreux extraits sur le site. Elle 

devra inclure dans son offre les moyen mise en œuvre pour le transport ainsi que la localisation 

prévue pour le stockage (en dehors du lit majeur). 

 
Option : 

Des sondages pédologiques n’ont pas pu être réalisés sur le site afin de déterminer la nature 

des sols. Par conséquent, dans l’éventualité où ceux-ci contiendraient des gravats, déblais ou 

autres dépôts d’origine anthropique en quantité importante, l’entreprise prévoira en option 

dans le devis l’évacuation en décharge avec traçabilité. 

« Point 4 » Plantations et ensemencement 

Un ensemencement sera réalisé après le terrassement afin d'éviter de laisser la terre à nue sur 

l'ensemble des surfaces travaillées : berges, banquettes, zones de régalage et d'accès. La densité 

d'ensemencement sera de 30 g/m² pour une superficie d'environ 2500 m², en utilisant des 

mélanges de graines adaptés. Le mélange grainier ne devra pas être composé à 100 % de 

graminées. Une proportion d'environ 10 % de légumineuses devra être intégrée, afin de 

renforcer la protection des sols grâce à une meilleure couverture et une capacité de stabilisation 

générale accrue. Les espèces recommandées, selon les préconisations de l'Agence de l'Eau Rhin-

Meuse, sont les suivantes : 

- Agrostis stolonifera, (Agrostide stolonifère) 

- Festuca arundinacea, (Fétuque Faux Roseau) 

- Festuca rubra, (Fétuque rouge) 

- Lolium perenne, (Ray-grass anglais) 

- Phalaris arundinacea, (Baldingère) 

- Trifolium repens, (Trèfle rampant) 

- Lotus corniculatus, (Lotier corniculé) 

- Medicago lupulina, (Luzerne) 

- Etc, … 
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Des hélophytes (en godets 9x9cm) seront plantés sur certains secteur de la zone humide et 

sur les banquettes (selon un ordre de 5 pièces / mL avec plusieurs rangées selon l’épaisseur 

des banquettes) afin d’aider au développement de la végétation adapté pour la fraie du 

brochet. 

 
Certaines espèces sont donc à planter de préférence : 

- Carex elata (Laîche élevée) 

- Carex acutiformis (Laîche des marais) 

- Carex riparia (Laîche des rives) 

- Carex acuta (Laîche aigue) 

- Juncus effusus (Jonc diffus) 

- Glyceria maxima (Glycérie aquatique) 

- Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau) 

- Dans une moindre mesure : Iris pseudacorus (Iris des marais) 
 

 
La liste des espèces et mélanges grainiers ainsi que leur provenance (fournisseur) seront 

fournies au maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre pour validation. A l’issue du chantier 

l’entrepreneur devra prévoir une garantie de reprise des végétaux. 

 

 
« Point 5 » Travaux de remise en état 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur devra débarrasser le 

chantier et ses abords de tout matériel, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir 

en parfait état de propreté. 

L’entrepreneur devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par des 

dépôts de matériel et de matériaux. Ces terrains devront être nivelés et recevoir 

éventuellement des matériaux d’apport. Le chemin d’accès des engins sera remis en état. Ces 

travaux sont entièrement à la charge de l’entrepreneur. 
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Partie 3 – DEROULEMENT DU CHANTIER 

Organisation générale des interventions prévues 

La mission se déroulera dans l’ordre évoqué précédemment. 

 
Progression et phasage du chantier 

Pour accéder au chantier, l’entrepreneur utilisera dans la mesure du possible l’accès proposé 

dans l’offre. En dehors de ces voies, les lieux de transit seront définis avec le(s) propriétaire(s) 

et le service technique de la Fédération. 

L’entreprise est tenue de prévenir le maître d’ouvrage et maitre d’oeuvre du commencement 

des travaux au moins une semaine avant le début du chantier. Le plan de progression sera 

établi avant le début des travaux et le chef de chantier avertira le Maître d’Oeuvre (FDAAPPMA 

55) de toute éventuelle modification en cours d’avancement. Le candidat indiquera dans son 

offre la durée prévisionnelle du chantier en veillant à proposer des délais permettant 

d’effectuer les travaux dans les périodes réglementaires, soit à partir du 15 août 2025 (pour 

la végétation) et permettant de terminer les travaux dans de bonnes conditions 

hydrologiques (maximum 31 octobre 2025). 

Préparation, suivi et réception du chantier 

Dès notification du marché, une visite préalable à l’ouverture du chantier se fera sous 

l’autorité du Maître d’Ouvrage en présence du Maître d’œuvre, de l’entrepreneur et de son 

personnel affecté au chantier. 

Le chef de chantier sera le référent auprès du Maître d’Ouvrage et Maitre d’Œuvre pendant 

toute la durée des travaux. Il sera tenu de participer aux réunions-étapes de suivi de chantiers 

sollicités par le Maître d’Oeuvre. En l’occurrence, le suivi de chantier sera plus 

particulièrement assuré par le pôle technique de la FDAAPPMA 55. 

En cas d’incident ou d’imprévu qui remettrait en cause, même partiellement, la réalisation des 

travaux projetés, le chef de chantier en avisera immédiatement le Maître d’Ouvrage de 

manière à proposer rapidement une solution alternative adaptée au problème rencontré. 

Une fois le chantier terminé, l’entrepreneur, le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage 

réaliseront ensemble une visite de réception des différents aménagements de manière à 

s’assurer de leur conformité par rapport au présent CCTP. 
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Protection et signalisation du chantier 

Pendant toute la durée du chantier, l’entreprise sera tenue d’assurer la sécurité de son 

chantier. Elle veillera notamment à signaler correctement (panneaux, …) toutes les zones 

potentiellement dangereuses et à protéger leur accès, en particulier en cas d’absence de 

personnel sur le chantier (nuit, …). 

Avant démarrage du chantier, l’entrepreneur installera un panneau de chantier indiquant 

la nature des travaux, les intervenants et les financeurs. 

 
Respect de l’environnement 
 

Les travaux se déroulant sur les berges d’un cours d’eau, écosystème particulièrement fragile, 

notamment en période d’étiage, face à toute perturbation extérieure, l'entrepreneur devra 

porter une attention particulière au paragraphe ci-après. 

 

Le candidat précisera dans son offre les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour respecter 

l’environnement (matériels et matériaux) pendant toute la durée du chantier. Par exemple : 

utilisation d’huile végétale dans les moteurs thermiques, mise en place de kits de dépollution en 

cas d’avarie, etc. 

 

Pendant toute la durée des travaux, tout apport de polluants et/ou de charges solides, qu’il soit 

immédiat ou différé, est strictement proscrit. L'entrepreneur prendra toutes les mesures 

nécessaires à cet égard. 

Les travaux devront être réalisés en veillant constamment au respect de l’environnement et des 

milieux aquatiques. Les produits susceptibles de nuire à la qualité des eaux devront être stockés 

hors de portée de ces milieux. Après l’achèvement des travaux, le demandeur enlèvera tous les 

décombres et matériaux restants et procédera au réaménagement et à la remise en état des 

accès réalisés. 

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour prévenir toute pollution accidentelle. Sont 

notamment interdits : 

• Le stockage d’hydrocarbures, ni dans le lit ni à proximité de la rivière ; 

• La vidange et l’entretien des véhicules et engins sur le chantier ; 

• Tout rejet liquide ou solide dans la rivière concernée. 
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Partie 4 – PIECES A FOURNIR 

 
Les offres des candidats seront jugées en fonction de la valeur technique et financière de leur 

réponse. 

 

Les pièces à fournir dans le dossier sont les suivantes : 

• Le devis détaillé, 

• Les références du candidat pour des travaux similaires, 

• Les moyens humains et techniques que le candidat propose de mettre en œuvre, 

• Les solutions proposées pour accéder à la zone de travaux (prairie, ruisseau), 

• La localisation du dépôt des matériaux extraits (cartographie et point GPS), 

• La composition du mélange grainier utilisé, la liste des hélophytes proposés et les références 

des sous-traitants, 

• Les modes opératoires et méthodes que le candidat envisage de suivre, 

• Le planning d’intervention et la durée prévisionnelle d’exécution des travaux, 

• Les éléments relatifs à la sécurité du chantier et au respect de l’environnement. 

 

En l'absence de l'une ou plusieurs de ces pièces, l'offre du candidat ne sera pas retenue. 
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Partie 5 – MODALITES DE REPONSES 

Les candidats devront transmettre leur offre par voie papier sous pli cacheté portant les 

mentions : 
 

Ce pli devra parvenir à destination avant le 2 1 /03/2025, cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : 

 

 

 
Les dossiers délivrés après la date limite, ne présentant pas toutes les pièces demandées dans 

la partie 4 ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, seront déclarés irrecevables. 

Partie 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude ou pour effectuer une visite du site, les candidats devront contacter 

Simon BRAND (technique@peche55.fr / 03.29.86.15.70). 

 
 

Offre pour : 

AAPPMA Spincourt / Saint Laurent – Création d’une Zone humide à Nouillonpont 

Entreprise : ……………. 

Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique 

 
Le Moulin Brûlé – 55120 NIXÉVILLE-BLERCOURT  

 



 

 

ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Profils altimétriques 
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 Annexe 2 : Exemple de réalisation du même ordre effectué en 2019 à Rouvrois sur Othain 
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